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附件2：

有效期内的起重设备安装工程专业承包资质
二级及以上资质复印件


附件3：

有效期内的安全生产许可证复印件
附件4-1
	广汉市城市更新城西片区城中村改造项目塔吊、施工电梯采购控制价报价清单

	序号
	费用类别
	单位
	塔吊
	施工电梯

	
	
	
	塔机QTP125（C6515）
	塔机QTZ125(6015)
	施工电梯SC200/200（2T）

	
	
	
	数量
	暂定租期（月）
	不含税
单价
	不含税
金额
	备注
	数量
	暂定租期（月）
	不含税
单价
	不含税
金额
	备注
	数量
	暂定租期（月）
	不含税
单价
	不含税
金额
	备注

	1
	月租赁费
	元/台/月
	1
	12
	
	
	1、标节尺寸（长*宽*高）：2*2*3；
2、设备初始安装高度（m）：60；
3、设备设置总高度（m）：100；
4、附着道数：6。
	4
	12
	
	
	1、标节尺寸（长*宽*高）：1.6*1.6*2.5；
2、设备初始安装高度（m）：40；
3、设备设置总高度（m）：108、116；
4、附着道数：6。
	9
	11
	
	
	1、标节尺寸（长*宽*高）：吊笼3.2×1.5×2.5，导轨0.8*0.8*1.5；
2、设备初始安装高度（m）：标配60；
3、设备设置总高度（m）：61+1.3、83+1.3；
4、附着道数：9-12；
5、其中5台电梯搭设电梯位置的地下室顶板需要采用钢管脚手架进行加固，钢管脚手架搭设间距为600*600，步距为1m左右。搭设长宽约10m*10m。

	2
	进出场及安装费
	元/台
	1
	/
	
	
	
	4
	/
	
	
	
	9
	/
	
	
	

	3
	基础预埋
	元/台
	1
	/
	
	
	
	4
	/
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	4
	标准节
	元/节/月
	14
	8
	
	
	
	112
	8
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	5
	附着
	元/道
	6
	/
	
	
	
	24
	/
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	6
	司机
	元/人/月
	1
	12
	
	
	
	4
	12
	
	
	
	18
	11
	
	
	

	7
	指挥
	元/人/月
	2
	12
	
	
	
	8
	12
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	不含税合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	税金合计（税率   %）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	含税金额合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：
1、塔吊安装自由高度范围内标节不计取租赁费，塔吊安装自由高度包含基础节7.5米和12个标准节（标准节是2.5m/节）不计取租赁费；
2、塔吊月租赁费包含但不限于设备使用费、保险费、折旧费、修理费、保养费（含保养用油）、油料费（含液压油、润滑油）、耗材、配件及当地政府部门收取的费用等；现场操作人员工作时间为 9小时/人/班，超出正常工作时间加班价格，加班费：司机:    元/人/小时，指挥:    元/人/小时。春节停机期间，以项目经理部通知为准，放假期间20天内不计取租赁费。
3、施工电梯安装标准节、基础、附着等相关工作内容均不收取相关费用，月租赁费包含但不限于设备使用费、保险费、折旧费、修理费、保养费（含保养用油）、油料费（含液压油、润滑油）、耗材、配件及当地政府部门收取的费用等；现场操作人员工作时间为 9小时/人/班，超出正常工作时间加班价格，加班费：施工电梯司机:    元/人/小时。春节停机期间，以项目经理部通知为准，放假期间20天内不计取租赁费。
4、塔吊司机和指挥和施工电梯司机以项目经理部考核为准，不足一月，按天数折算。（该项目不提供住宿，由乙方自行考虑）；
5、塔吊和施工电梯进出场安装费用包含进出场运输、安装、拆卸、调试、检测费用等（吊车选用由乙方自行考虑）；
6、塔机安装高度超过说明书要求的独立高度须用附着装置与建筑物连接加固，塔机中心距建筑物垂直距离为 3～4.5米，附着杆角度为 15°～45°之间，不满足该要求需单独定制费用另外协商；
7、三级配电箱由项目提供，距塔式起重机和施工电梯基础中心 5米以内；
8、塔机和施工电梯进场后，起重设备及人员保险均由乙方负责，设备财产保管责任由乙方负责；
9、上述设备生产日期均须在五年内。


单位名称（盖章）：           
法定代表人/授权代表（签字）：
联系电话：  
年     月     日


附件4-2
	广汉市城市更新天府旌城南片区城中村改造项目塔吊、施工电梯采购控制价报价清单

	序号
	费用类别
	单位
	塔机QTZ125(6015)
	施工电梯SC200/200（2T）

	
	
	
	数量
	暂定租期（月）
	不含税
单价
	不含税
金额
	备注
	数量
	暂定租
期（月）
	不含税
单价
	不含税
金额
	备注

	1
	月租赁费
	元/台/月
	4
	14
	
	
	1、标节尺寸（长*宽*高）：1.6*1.6*2.5；
2、设备初始安装高度（m）：40；
3、设备设置总高度（m）：90；
4、附着道数：6。
	8
	14
	
	
	1、标节尺寸（长*宽*高）：吊笼3.2×1.5×2.5，导轨0.8*0.8*1.5；
2、设备初始安装高度（m）：标配60；
3、设备设置总高度（m）：72+1.3、73+1.3、74+1.3；
4、附着道数：9；
5、8台电梯搭设电梯位置的地下室顶板需要采用钢管脚手架进行加固，钢管脚手架搭设间距为600*600，步距为1m左右。搭设长宽约10m*10m。

	2
	进出场及安装费
	元/台
	4
	/
	
	
	
	8
	/
	
	
	

	3
	基础预埋
	元/台
	4
	/
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	4
	标准节
	元/节/月
	144
	14
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	5
	附着
	元/道
	24
	/
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	6
	司机
	元/人/月
	4
	14
	
	
	
	16
	14
	
	
	

	7
	指挥
	元/人/月
	8
	14
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	不含税合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	税金合计（税率   %）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	含税金额合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：
1、塔吊安装自由高度范围内标节不计取租赁费，塔吊安装自由高度包含基础节7.5米和12个标准节（标准节是2.5m/节）不计取租赁费；
2、塔吊月租赁费包含但不限于设备使用费、保险费、折旧费、修理费、保养费（含保养用油）、油料费（含液压油、润滑油）、耗材、配件及当地政府部门收取的费用等；现场操作人员工作时间为 9小时/人/班，超出正常工作时间加班价格，加班费：司机:    元/人/小时，指挥:    元/人/小时。春节停机期间，以项目经理部通知为准，放假期间20天内不计取租赁费。
3、施工电梯安装标准节、基础、附着等相关工作内容均不收取相关费用，月租赁费包含但不限于设备使用费、保险费、折旧费、修理费、保养费（含保养用油）、油料费（含液压油、润滑油）、耗材、配件及当地政府部门收取的费用等；现场操作人员工作时间为 9小时/人/班，超出正常工作时间加班价格，加班费：施工电梯司机:    元/人/小时。春节停机期间，以项目经理部通知为准，放假期间20天内不计取租赁费。
4、塔吊司机和指挥和施工电梯司机以项目经理部考核为准，不足一月，按天数折算。（该项目不提供住宿，由乙方自行考虑）；
5、塔吊和施工电梯进出场安装费用包含进出场运输、安装、拆卸、调试、检测费用等（吊车选用由乙方自行考虑）；
6、塔机安装高度超过说明书要求的独立高度须用附着装置与建筑物连接加固，塔机中心距建筑物垂直距离为 3～4.5米，附着杆角度为 15°～45°之间，不满足该要求需单独定制费用另外协商；
7、三级配电箱由项目提供，距塔式起重机和施工电梯基础中心 5米以内；
8、塔机和施工电梯进场后，起重设备及人员保险均由乙方负责，设备财产保管责任由乙方负责；
9、上述设备生产日期均须在五年内。


单位名称（盖章）：           
法定代表人/授权代表（签字）：
联系电话：  
年     月     日


附件4-3
	广汉市城市更新广青融合发展区城中村改造项目塔吊、施工电梯采购控制价报价清单

	序号
	费用类别
	单位
	塔吊
	施工电梯

	
	
	
	塔机QTZ125（6015）裁臂10米
	塔机QTZ125(6015)
	施工电梯SC200/200（2T）

	
	
	
	数量
	暂定租期（月）
	不含税单价
	不含税金额
	备注
	数量
	暂定租期（月）
	不含税单价
	不含税金额
	备注
	数量
	暂定租期（月）
	不含税单价
	不含税金额
	备注

	1
	月租赁费
	元/台/月
	4
	8
	
	
	1、标节尺寸（长*宽*高）：1.6*1.6*2.5；
2、设备初始安装高度（m）：20；
3、设备设置总高度（m）：55、50；
4、附着道数：2；
	5
	8
	
	
	1、标节尺寸（长*宽*高）：1.6*1.6*2.5；
2、设备初始安装高度（m）：20；
3、设备设置总高度（m）：65、50、60；
4、附着道数：2；
	24
	6
	
	
	1、标节尺寸（长*宽*高）：吊笼3.2×1.5×2.2，导轨0.8*0.8*1.5；
2、设备初始安装高度（m）：标配30；
3、设备设置总高度（m）：45+1.3；
4、附着道数：4；
5、每道附着长度（m）：9
6、施工电梯设置在地下室顶板上，施工电梯采用双笼电梯，施工电梯设置基础厚度300mm，标号与顶板一致，与顶板一起浇筑，配置双层双向 Φ12@150(HRB400)，采用盘扣架回顶范围6.6X5.4m，采用B型盘扣架回顶，纵横跨距0.9m，步距1m，双钢管主楞，木枋次楞；总回顶面积约641.5平方米；

	2
	进出场及安装费
	元/台
	4
	/
	
	
	
	5
	/
	
	
	
	24
	/
	
	
	

	3
	基础预埋
	元/台
	4
	/
	
	
	
	5
	/
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	4
	标准节
	元/节/月
	72
	7
	
	
	
	103
	7
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	5
	附着
	元/道
	8
	/
	
	
	
	10
	/
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	6
	司机
	元/人/月
	4
	8
	
	
	
	5
	8
	
	
	
	48
	6
	
	
	

	7
	指挥
	元/人/月
	8
	8
	
	
	
	10
	8
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	不含税合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	税金合计（税率   %）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	含税金额合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：
1、塔吊安装自由高度范围内标节不计取租赁费，塔吊安装自由高度包含基础节7.5米和12个标准节（标准节是2.5m/节）不计取租赁费；
2、塔吊月租赁费包含但不限于设备使用费、保险费、折旧费、修理费、保养费（含保养用油）、油料费（含液压油、润滑油）、耗材、配件及当地政府部门收取的费用等；现场操作人员工作时间为9小时/人/班，超出正常工作时间加班价格，加班费：司机:    元/人/小时，指挥:    元/人/小时。春节停机期间，以项目经理部通知为准，放假期间20天内不计取租赁费。
3、施工电梯安装标准节、基础、附着等相关工作内容均不收取相关费用，月租赁费包含但不限于设备使用费、保险费、折旧费、修理费、保养费（含保养用油）、油料费（含液压油、润滑油）、耗材、配件及当地政府部门收取的费用等；现场操作人员工作时间为 9小时/人/班，超出正常工作时间加班价格，加班费：施工电梯司机:    元/人/小时。春节停机期间，以项目经理部通知为准，放假期间20天内不计取租赁费。
4、塔吊司机和指挥和施工电梯司机以项目经理部考核为准，不足一月，按天数折算。（该项目不提供住宿，由乙方自行考虑）；
5、塔吊和施工电梯进出场安装费用包含进出场运输、安装、拆卸、调试、检测费用等（吊车选用由乙方自行考虑）；
6、塔机安装高度超过说明书要求的独立高度须用附着装置与建筑物连接加固，塔机中心距建筑物垂直距离为3～4.5米，附着杆角度为15°～45°之间，不满足该要求需单独定制费用另外协商；
7、三级配电箱由项目提供，距塔式起重机和施工电梯基础中心5米以内；
8、塔机和施工电梯进场后，起重设备及人员保险均由乙方负责，设备财产保管责任由乙方负责；
9、上述设备生产日期均须在五年内。


单位名称（盖章）：           
法定代表人/授权代表（签字）：
联系电话：  
年     月     日
